Pt Riia Atalaia . 15970

. A concello Porto do Son {A Conufia)
'Porto do Son
Ny Tlina: 981 867 412

Fax: 981 767 358

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DAS
OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS
PROVINCIAIS

.- ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro de
caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salde ou Estudo Basico de Seguridade
e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de
construcion e demolicion, de acordo ¢o establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante deste
prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2 do
TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econdmicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2, Obras de caracter plurianual;

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislative 2/2004 do 5 de maio polo gue se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais ¢ artige 79 e seguintes do Decreto
500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucién
de obra na epigrafe 3.B e con carge a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas
do contrato {(anexo | do presente prego). En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios
futuros queda sometido & condicion suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no
exercicio correspondente, circunstancia gue debe ter en conta en todo caso o contratista,

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.
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4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision de
prezos do presente contrato e por tanto nen se aplicara férmula ningunha de revisién.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacidon previa no expediente, e de
conformidade co previste no Real decreto & que se refiren os art. 4 e § da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espanfiola e art. 89 do TRLCSP, a revisidn periddica e predeterminada de
prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme a formula que se indica na epigrafe
17 da cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos desde
a formalizacion quedan excluidos da revisién.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas
do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion do replanteo,
salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sd se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

§.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sta integridade
a reducidn do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento
previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselie ao adxudicatario o prezo da obra realizada,
ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a
administracion aprobara o novo programa de traballo que serd obrigatoric para o adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas nalgunha
das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sla solvencia
econdmica, financeira e t&cnica {ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire
a clausula seguinte}.

7) Clasificacién do contratista.
A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso seré suficiente que acrediten perante 6 Organo de Contratacién correspondente a
sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos documentos gue se
indican na clausula 16.2.d).F).

8) Unions temporais de empresas,

A administracion podera contratar con unidns de empresarios que se constituan temporalmente para
o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.
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Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constituan e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal, en caso de resultar adxudicatarios do
contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e acreditar
a sta capacidade ¢ solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do
TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura pablica, asi
como presentar o NIF das unions temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da
data en que reciba a notificacién de adxudicacion, e a sua duracién sera coincidente coa do contrato
ata a sta extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado.

10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do
TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacién co art. 171.d, este procedemento non
require a publicaciéon de anuncios en boleting oficiais e no Perfil de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracién podera:

A) Utilizar calquera deste tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio na prensa.
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razons debidamente xustificadas no expediente, consultar,
polo menos, a tres empresas capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato, sen
publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas modalidades se opta.
Dado que a publicidade non & obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 16 6 do
TRLCSP.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que se indican
nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo indicado na epigrafe 9
do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) a contar do dia seguinte ao de recepcion da
invitacion para que se oferte ou ao da publicacion na prensa, BOP ou no Perfil de Contratante,
segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas,
en tres sobres cerrados, que poderan ser lacrados e precintados, firmados polo licitador ou
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persoa que o represente, ¢ coa documentacion e requisitos esixidos na ¢lausula 12.

No caseo de que as proposicidns se envien por correo, de acordo co establecido na epigrafe 8 do
cadro de caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo correspondente, a data de
imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao érgano de contratacién a remision da oferta
mediante fax, telegrama ou correo electronico no mesmeo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous
requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo 6rgano de Contratacidn con
posterioridade a data da terminacidn do prazo sinaiado no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar 0 acto de apertura de plicas ¢ a adxudicacion do contrato.

Non se admitird outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”. {Documentacion simplificada)

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracién responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : * O dérgano de
Contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1
se substitiia por unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condicions
establecidas legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o oOrgano de contratacion,
previamente a adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En
todo caso bastara con esta declaracién responsable ¢ s6 teran que presentar neste sobre a

seguinte
DECLARACION RESPONSABLE:
D0 i, con DN ..............................e domicilioen,
actuando en nome propio ou en representacion de .................... con domicilio
L TR
, € en relacion co contrafo de execucion dasobhrasde ..............ccoiiiiniin.n,
Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion, de conformidade
co exposto no art. 146.4 do TRLCSP,; comprometendose en caso de ser o licitador a cuxo
favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar perante o organo de Contratacion,
previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no
apartado 16.2.d) desta clausuia do prego. De igual modo comprométese a achegar en
calquera momento e a requirimentc da administracién, a documenlacién acreditativa do
cumprimento das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

{Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadroe de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia
tecnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracién.
No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a
establecida no artigo 227.2.e¢ do TRLCSP.
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MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

DD2...... con DNI ... ... e domicilio en .......... provincia de....... rGa ......
ne......
en nome propio ou en representacidon da empresa.......... 4 que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titulo: .......
Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados serd o
seguinte:
..... % *
€ que se descompon nas seguintes unidades:
PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS PRE]
UNIDADE DE OBRA DA OFERTA
{EXPRESADQ EN %)"

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION. ...

(Lugar, data e firma do propofiente)
*Indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclOan o importe da subcontratacion expresado
eh euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico efou fax do licitador para os efactos de
comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D¢ con residencia provincia de ria n° con NIF n°
ef1 nrome propio ou en nome e representacion da empresa con NiF
e domicilio en provincia de roa n° teléfono _ & que representa

no procedemento de adxudicacion do confrato de

{Titulo: ...}
Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectden nunha
calquera das seguintes formas:
a. Fax
b. Correo electronico:
(Lugar, data e firma do proporiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na cldusula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D/DE con residencia provirncia de ria n° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con CiF
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e domicifio en provincia de rua n® teléfona a que
representa no procedemento de adxtdicacion do contrato de

(Titule; ...}

Certifica:

1°) Que o numero global de frabailadores de persoal é de , Sendo o numero

particufar de traballadores con discapacidade en persoalde |, 0 que representa un
% (superior a0 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establecese como condicion especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater 0 paro e promover 0 emprego, que 0 adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas {(anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D?2 con residencia provincia de ria n° con NIF n°
en home propio ou en nome e representacion da empresa con NIF

¢ domicilio en provincia de rua n° teléfono & que representa

no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titule: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante fodo o prazo de execucidn do presente

contrato a trabailadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

{anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propoiiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:
D/DA . CcOnDNE e domicilioen ............... provincia

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
a que representa no procedemento de adxudicacion do confrato de execucion da obra
-Titufo: ..........

Declara que se compromete a adscribir & obra 08 medios persoais e maleriais esixidos no
anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que
rexe a conlratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausufa 16.1.d no
caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente}

Q incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante, ¢ &rgano de
Contratacion poderd optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre,
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.
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12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas”.

Neste sobre incluirase a seguinte documentacion con orde na aplicacion dos criterios de
adxudicacion especificados no anexo V do presente prego e que se presentaran en papel ou en
CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacion aplicables no
presente contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:

As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento
das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso coas
anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das unidades de
obra, que reflicta a continuidade e coordinacién dos traballos dos distintos oficios que
intervefien, asi como a definicién da calidade de materiais, sistemas construtivos e
instalacions gue o contratista se compromete a empregar na obra.

b) Un grafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto
(desagregado en dias naturais), axustado as anualidades previstas, no seu caso, nas
condicidéns de licitacion. Calguera referencia neste grafico a importes distintas do orzamento
de licitacion, supora a non admision da oferta.

¢) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se documentara
fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das obras. A dita
documentacion entregarase 4 administracién na data da acta de recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacion ambiental:

d) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucion de obra e en
especial;

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicacion de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados,
excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite que os
residuos de construcion e demolicién realmente producidos na obra foron xestionados,
segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

- Medidas de aforro enerxético.
C) Plan de control de calidade:
Flan de control interno de calidade

A oferta conterd, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade
que a empresa vaia desenvolver durante a execucion das obras, relativa, entre outros aspectos
a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucién das distintas unidades de obra

- control de calidade nas probas finais de instalaciéns

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere
oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase és caracteristicas, natureza e importe da obra.
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Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un dos aspectos
do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador indicard se levara a cabo o
control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de
calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete
a realizar na obra, en consonancia ¢o programa de control ofertado.

Este programa tera caracter contractual para © adxudicatario e o seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no art. 223.f
TRLCSP. Non obstante, o dérgano de Coontratacidn poderd optar pola imposicion de
penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

D) Esquema do plan de seguridade e satde:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no traballo gue
habera de seguirse durante a execucién da obra, en aplicacidn do estudo de seguridade e
saude.

No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimente e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacidon da organizacidon establecida para a prevencion de riscos laborais e
seguridade

- A realizacidon dunha analise das posibles emerxencias ¢ a suficiencia das medidas
adoptadas.

- A acreditacion dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en materia de
seguridade e saude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con NIF n°
en nome propic ou en home e representacion da empresa con CIF
& domicilio en provincia de rua e teléforio a que

representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o ........% (expresado con

seis decimais) sobre o orzamento de execucion material da obra, para que a administracion
realice o control externo de calidade, conforme o previsto na clausula 29 do prego, que sera
retido pola administracion nas correspondentes certificacions de obra.
Compromeétese a destinar ata un ...... % para o control interno de calidade que ha realizar a
propia empresa.
(Lugar, data e firma do propofiente)
A administracion, a través da Direccion e de acordo co establecido na clausula 29 do prego,
ordenara a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada pola administracion,
que se verifiquen 0s ensaios e andlises de materiais ¢ unidades de obra que en cada caso
resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta do contratista ata un importe
maximo do 1% do orzamento de execucion matenal da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de valoracidén, non se
computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado anterior; é dicir, se unha empresa
oferta 0 3% de incremento de control de calidade externo, obtera 9 puntos (de acordo coa
valoracion do ANEXO |V} pero, a efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe
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destinada a control externo a contratar pola administracién serd do 4% (3% ofertado polo
adxudicatario mais 1% minimo obrigatorio).

A Direccidn de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e calculos,
derivados deste programa de control interno de calidade.

F) Proposta de reducién de prazos de execucién:
- Proposta de reducion de prazos de execucion {(expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucion por meses enténdese que estes
son de 30 dias naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicion econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acomparien as proposiciéns teran que ser orixinais. No entanto, admitiranse
fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que se faga constar
que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacién. Negociacidon

Polo que respecta a cualificacién da documentacién presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions do drgano de contratacidn), estarase ao disposto
no art. 160 do TRLCSP e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracidn comunicara por calguera dos medios indicados polo contratista conforme a clausula
12.1.2.C) do presente prego, onde se sinalara o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacién: O 6rgano encargado da negociacién sera designado
polo organa de contratacién, tera caracter colexiado e cuxa composicion se indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacién: Os criterios para a adxudicacién do contrato son os que
figuran no anexo V.I.

Criterios de negociacién: Os criterios para a negociacion do contrato son os que figuran no
anexo V.II.

15.3. Negociacion. O édrgano encargado da negociacion negociara cos confratistas as
proposicions que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociacién co fin de
identificar a oferta mais vantaxosa, mediante a aplicaciéon dos criterios de adxudicacion
establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento

A negociacidn articularase en tres fases:

* Nunha primeira fase o ¢rgano encargado da negociacion avaliara as proposiciéns recibidas
aplicando os criterios de adxudicacién recollidos no anexo V.1, previa comprobacién de que
cumpren os requisitos esixidos no sobre A.

* Nunha segunda fase o dérgano de contratacién comunicard a cada licitador a fravés da
direccion de correo electréonico elou fax do licitador para os efectos de
comunicacions indicada no sobre B) “Documentacién”, en que posicidn esta,
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especificando as puntuacions totais e parciais obtidas por todas as proposicions admitidas,
sen que en ningun caso poida divulgarse a identidade das persoas licitadoras.

A continuacién convidara a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non
superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacién cos aspectos de negociacion que
poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican no anexo V.II (criterios de
negociacién).

Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse
expresamente na oferta presentada

As novas proposicions deberan sempre concretar a oferta que se realiza, polo que non se
admitira o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta mais vantaxosa doutro licitador
nos critertos establecidos.

No procedemento facilitarase a mesma informacion a todos os licitadores. En ningin caso
se proporcionara informacion particular que poida supor unha vantaxe para algun licitador
en detrimento das outras. Co fin de garantir o principio de igualdade, o o6rgano de
contratacion habilitara o sistema que crea mais adecuado para dar publicidade de todas as
consultas que se formulen ao longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a
todos as persoas interesadas outorgando un cbdigo alfanumérico a cada un dos licitadores.
En calguera momento do procedemento, ¢ drgano de contratacién podera requirir aos
licitadores que aclaren determinados aspectos da sUa oferta, sen que poidan modificar nas
suas aclaracidons os elementos substanciais desta, e sempre que non se falsee a
competencia.

* Nunha terceira fase o drganc encargado da negociacion realizara a valoracion definitiva e
formulara a proposta de adxudicacién ao drgano de contratacion, excepto no caso de gque
se constituiv Mesa de Contratacion con caracter voluntario, nese caso corresponderalle a
este organo realizar a proposta de contratacién.

Todas as actuaciéns que leven a cabo durante a negociacidn remitiranse ao érgano encargado
da tramitacion do expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.5.1 Cando o 6rgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non poida
ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificard esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o
apartado 15.5.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase para
informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta & con valores anormais ou desproporcionados se & inferior ao
prezo de licitacién en mais dun 16,87% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual &
superior a 16,67%

- Namero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados
se & inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores a4 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con
valores anormais ou desproporcionados todas aguelas con baixas porcentuais superiores a
16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais
dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s0 coas ofertas que non estean no suposto
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indicado. En todo caso, se o nimero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media
caicularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

e Xustificacion dos prezos ofertados
s \olume de obra
s Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o0 caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionadeo ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma
electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro
do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
1) Carta de compromiso dos provedores
2} Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producidn propia (por disposicién de
canteiras, almacén ou similares

a) Relacion destallada dos medios propios con indicaciéon do seu custo
individualizado ou prezo de venda ao ptiblico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/fou contrataciéon

- Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos

B.2 Medios propios
- Relacian detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador deberd xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados, a relacién existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion e os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta
relacion nos prezoes ofertados.

3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién
responsable da obra en execucién.

15.6. Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non garda concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excede do presuposto base de licitacidn, varia substancialmente o modelo establecido, ou
comporta erro manifesto no importe da proposicion, ou exista recofiecemento por parte do licitador
de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, serd refugada pola mesa, en
resoluciéon motivada.
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15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, daas ou mais empresas empaten na maior
puntuacién tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
(BOP nam. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto 4 proposicion mais vantaxosa, acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicaciéon do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D
15.8. Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou 4 execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a propesta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacion, d) antes da
formalizacién do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f} o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacién a que proceda para incautar a garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracion contratante e
demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da disponibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acorda a adxudicaciéon no prazo de 3 meses, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sua proposicién, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o praze indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario sequir 0s tramites aos que se refire
oart. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacién o Organo competente da Corporacién concretara a
designacidn do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacion, a Mesa de Contratacidn, nos casos en que se constituiuse ou o
organo encargado da negociacion, propora ao érgano de contratacion a adxudicacion ao licitador que
presente a oferta mais vantaxosa.

Cando ¢ unico criterio que se considere sexa o prezo, entenderase que a oferta economicamente
mais vantaxosa € a que incorpora o prezo mais baixo.

16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacién, o érgano de Contratacién requirira ao
licitador que presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:
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a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ac 6rgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire ¢ art. 96 TRLCSP.

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situaciéon de mora fronte 4 administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigaciéns derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de cauciéon, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a
avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade
¢ primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou
0 seguro de caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar, en consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracién.

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometan a
dedicar ou adscribir 4 execucidn do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, o que se acraditara mediante os correspondentes contratos ou TCs

Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante 0s correspondentes contratos de adquisicion,
arrendamento, con ou sen opcidn de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no
seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontrataciéns.

B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo ¢ data de adquisicion)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricién no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

D) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irefutable a titularidade ou dispoiiibilidade dos devanditos medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.D, xustificacion de que a empresa conta no seu
persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacién de conformidade co disposto no
artigo 146.4 do TRLCSP:

A} Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1} Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitda.

A-2} Persoas xuridicas; escritura de constitucion ou modificacién na seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle
sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acto
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sla actividade, inscritos, no
seu casa no correspondente Rexistro Oficial.
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- Fotocopia da tarxeta de cédigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union
Europea acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacion do Estado onde estén establecidos ou mediante a presentacidn dunha
declaracidon xurada ou un certificado, nos termos gue se establezan regulamentariamente,
de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A._4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre ¢ Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacidén (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar ¢on informe
da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes
4 Unidn Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misiéon Diplomatica
Permanente Espariola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite a sua vez a participacion de empresas espafiolas na contratacidon coa administracion
en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacidn harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de estados signatarios do acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas esfranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a
xurisdicién dos Tribunais e Xulgados espanois de calquera orde, para todas as incidencias
que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu ¢aso, ao
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do
TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaina.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con designacion de
apoderados ou de representantes para as sldas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica,
debera acompariarse poder notarial para representar a persca ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

Q poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire 0 apartado ¢) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretariofa da Corporacién ou funcionariofa habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:
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Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DD ... cOnDNI ... .......... edomicilioen ... .. ... provincia de ........... ria
....................... N

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucién da obra

-Titulo: ...

Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou 6rganos de direccion estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.¢ do
TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacidns tributarias e coa
Seguridade Social.

{Lugar, data e firma do propofiente)
F) Acreditacién de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A} Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexe |, epigrafe 7.bis.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia;

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das shas contas anuais
aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no
devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que
deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil
acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e
contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacidn das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos ultimos dez Gltimos anos, acompafiada de certificados de
boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sGa
solvencia econdmica e financeira se o volume anual de negocios do licitador referido ao
ano de maior volume de negocio dos tres Uitimos concluidos sexa, polo menos, unha
vez e media o valor estimado do contrato cando a sua duracidn non sexa superior a un
ano e, polo menos, unha vez & media o valor anual medio do contrato se a sUa duracion
€ superior a un ano,

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sla solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sia anualidade media se esta & inferior ao
valor estimado do contrato.

- O valor estimado para efectos de calculo de solvencia € o que se indica na epigrafe 4
do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente
gque substitlia a solvencia, deberan xustificar a sua solvencia econdémica e financeira e a
sua solvencia tecnica € en consecuencia non se establece excepcion de presentacion da
mesma por razon da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).
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G) Uniéns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstanciag das empresas que a constitien, participacidon de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cladusula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autonomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacion da Coruia:

Os licitadores poderan indicar © rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP,
nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de
que a administracion poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa
fin de verificar ou comprobar a stia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacidn Provincial da Corufia, acompafiaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ac numero de
inscricion no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de
Contratistas da Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de
contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1998)
quedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C),
D), E) e F} sempre que os citados documentos estean vixentes.

I} Autorizacion para a cesion de informacién relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo!

D/D3......... con residencia ....... provinciade ............... a ... n°.... segundo DN
ne...... en home propio ou da empresa ................ a que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato de execucion da obra

-Titwlo:.............

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesién da informacion por medios
informaticos ou tefeméticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas
obrigaciéns tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de
contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica
15/1999 do 13 de decembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a
renda das persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas lributarias e da
Seguridade Social @ demais disposicions de aplicacién, sempre que o organo de contratacion o
estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
J) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sta oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentacion ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.4 O organo de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro do cinco dias habiles
seguintes a recepcidn da documentacidn.,

16.5 A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.
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ll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

A formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a
aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores e na data que sinale a
administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicade, a administracion podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién é imputable a administracion, indemnizarase ao contratista dos
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.
18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do drgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais documentacion
xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa a dita contratacion
conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de penalidades nos termos da clausula 33
ou a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacién esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir a
este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos establecidos
no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura centro de traballo

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o
contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacidén de
subcontratistas e subministradores, ¢co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade ¢ salde, corresponderalle ao presidente da Corporacidn previo
informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corparaciéon a aprobacién do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacidn, a proposta do técnico director podera
eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ninglin caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.
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QO contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballe & autoridade laboral competente
con caracter previo ao comeze dos traballos, documento cuxa presentacidon deberda exhibir o
contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sua idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a autorizacion para inicialas, facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacidon quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, @ empezandose a contar o prazo de execucién das obras desde
¢ dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sda costa un
cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion provincial
cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo .20 “cadro de caracteristicas”.
O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia definitiva, sendo
responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en
perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola stia conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codige da circulacion e
normativa de prevencidn de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados per incumprimento desta cldusula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompanar a cada centificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.

b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcidén o adxudicatario debera entregar 8 administracion en formato dixital
con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relative ac desenvolvemento, execucion e
finalizacién das obras nas slas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacion temporal.

20} Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais ¢ medios de primeira calidade & nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidn de que
sexan compatibles ¢o dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.
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Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos a0 seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefa lugar a aprobacién da devolucion da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningdn, a circunstancia de que os representantes
da administracion examinen ou recoriezan, durante a sua construcion, as partes e unidades da obra
ou 0s materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificaciéons
parciais.

21.4.- Demolicidn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre antes da aprobacion
da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se
dean aguelas circunstancias, ou as accidns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion do
prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debide ao incumprimento do contrato por parte
do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de quince
anos ¢contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningln dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidn e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnhico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acorde co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/29 do 5 de
novembro de ordenacidn da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para a
normal & eficaz realizacion daquelas e sinalard o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporacién podera
nspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da
Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia [aboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes,

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo
e prevencidn de riscos laborais,

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a sta
efectividade.

24) Producién e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

Pixina 19 de 37



25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéng de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria ou
como ¢onsecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que expire
0 prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte ¢ almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe & depédsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen gue
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobaciéon da
devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras incllan instalacidns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc,, a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemente destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacidn que se detallan na epigrafe 16 do cadro de caracteristicas
do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen sobre

. 0 contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de

obras ou impasto sobre construcions, cbras e instalacions, se procede, e 0 aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supoifia custo ningln para a administracién, a realizacion
daqueles proxectos de instalacions e equipos que, N0 SeUu caso Se prevexan no proxecto
(electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracidon, a través da Direccidn ordenard a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen 0s ensaios e andlises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por conta
do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra. Para estes
efectos a administracidon reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de obra.
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A mesma Direccion fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben reunir
as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o efecto,
nin estableza tales datos ¢ Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control & independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos a execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de calidade, deban de repetirse para
verificar s¢ s& emendaron os defectos ohservados, o devandito custo sera asumido polo contratista
ainda que supere a porcentaxe de control de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que reaimente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompanado da factura correspondente, incumbindolle tanto ac contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha
vez cumprido este requisito, iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a
administraciéon aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da
obrigacién; no entanto, se a documentacién presentada adoecese dalgin defecto, sera devolta
ao contratista para a sua correccion, non se iniciara ¢ prazo sinalado ata que os documentos
se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade ¢o establecido na disposicidon adicional trixésima terceira, ¢ contratista teré a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da slia remisién ao drgano administrativo ou unidade a
guen corresponda a sla tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do drgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion
do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente
que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recofecida a
obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias
seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacidn da direccién, non dard dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacidon necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais ¢ art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacién contefia algun
eIro ou omision, € o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sita existencia, o prazo para esixir ¢ xuro de mora non s iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, peor tanto, o prazo para
esixir o Xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciard ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punte xeral de entrada de
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facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sta presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente .

30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle 2 administracidon cun mes de antelacion tal
circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia diso
se lle orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artige 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidéns.- A direccidn facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccibén coa suficiente antelacién,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracion sebre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicidns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior € os prezos contratados, redactara
mensualmente a conrespondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano
competente da Corporacidén. En cada unha das certificacidns reterase ata un importe maximo
do 1% do orzamento de execucidn material da obra e, no seu caso, a porcentaxe que,
excedendo deste 1% (expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacidn permita a sua presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos
que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacidns que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que
compranden.
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Canto aos prazos e tramites estarase ac disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Abcamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacion
que tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren
0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticidon expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa
da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como tiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para
iSO

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompanandoo coa relacidn
valorada.

¢) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacidn
valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccidn da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o abocamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase
ao aboamento que corresponda ao crédito dispoitible da anualidade do exercicio econdmico de
que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O abhoamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado
de acorde coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o
tempo necesaric de utilizacién.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non poderd superar ¢ 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacion dagueles.

¢) O céleulo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

d} Que o contratista constita aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacidn e devolucion estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

Paxina 23 de 37



31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacidéns e
equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente ac do respectivo aboamento a conta, de acordo co
establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefan dereito de cobranza fronte &
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a administracion, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisidns de
Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesién, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a ¢esidén se pofia en cofiecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prarroga do tempo que se lle sinalou ¢ drgano
de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ac tempo perdido, a non
ser que o contratista pedise outro menor.

33} Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir 0 contrato dentro do prazo total fixado para a sUa realizacidn,
asi como, dos prazos parciais sinalados para a sUa execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento do
prazo total, a administracidon podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracion terda a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
organc de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a continuidade da
sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun c¢aso o técnico director das obras ou o adxudicataric poderan introducir ou executar
modificacions nas obras comprendidas na contrato sen a debida aprobacion técnica da modificacion
e a aprobacién econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como ¢onsecuencia
dela.
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Antes de proceder a redaccion da maodificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro allee ao organo de
contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias, formule
as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao drgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizaciéon do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s& poderan introducirse variacidns sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracién no namero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ac 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido nel
iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de introducir
no proxecto modificacions das previstas no at. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales
variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo 4 cerificacién final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se acorden de
conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reduciéon de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion,

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias as
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas
non contempladas na sia documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacién susceptible de
utilizacidn ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberd procederse a unha nova
contratacién da prestacion correspondente, na que poderad aplicarse o réxime establecido para a
adxudicacién de contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos
171.b) e 174.b} do TRLCSP.

Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificaciéns non previstas na documentacién que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacidn da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do
proxecto ou das especificacions técnicas.

+ Inadecuacion do proxecto ou das especificaciéns da prestacion por causas obxectivas que

£ determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico,

hidrico, arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade 4
adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto
ou ha redaccién das especificacions técnicas.

« Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar & prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade a adxudicacion do contrato.
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o Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacidn do
contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar
as condicidéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder a causa obxectiva gque a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacion e adxudicaciéon do contrato nos seguintes casos:

s cando a modificacién varie substancialmente a funcion e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

+ cando a modificacidn altere a relacién entre a prestacion contratada € o prezo, tal e como
esa relacién quedou definida polas condiciéns da adxudicacidn.

e cando para a realizacién da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas cendiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

= cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou €n menos, o 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no ¢aso de maodificacions sucesivas, o conxunto delas
non podera superar este limite.

» en calquera outros ¢asos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacidn, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou que
os licitadores que tomaron parte no mesmo presentasen ofertas substancialmente
diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o drgano de contratacién podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase
a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de adxudicacién
(IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do praze maximo de 15 dias naturais
contados desde a notificacion de aprobacion da modificacidn. A non constitucién da garantia

- dentro de devandito prazo dara lugar 4 resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacién,

35) Cesidn de contrato e subcontrato de obras.
a) Cesiéon de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrate de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do praze maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo drgano de contratacidon da cesidon. A non constitucion da garantia
dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b} Subcontratacidn

Os adxudicatarios non poderadn concertar con terceiros a realizacidon parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do d6rgano competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP En todo caso as prestacions parciais que o
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adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima establecida na
epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido na
epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigacidns contractuais esenciais e en consecuencia dard lugar a resolucién do contrato con
incautacién de garantia e indemnizacion por danos e perdas 4 administracion contratante

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns establecidas
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da construciéon ¢ Real
decrete 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2008, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro
dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacidn, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o solicite,
relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sua participacion, xunto con aguelas condiciéns de subcontratacién ou subministracién
de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberén achegar a
solicitude do ente publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei
3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacidons considéranse
condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo
ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades establecidas para a demora na
execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacidén minima de 45 dias habiles.

A recepcian das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte 4 terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcidn da obra. Se por causas que lle sexan imputables
non cumpre esta obrigacidon o representante da administracidn remitiralle un exemplar para que no
prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o érgano
de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu director
sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorride ¢ devandito prazo o contratista non o efectie, podera concedérselle outro
novo prazo improrrogable ou declarar resolto ¢ contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o 6rgano de contratacion debera aprobar
a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da liquidacion
do contrato En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula 31.2 deste
prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.
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37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracion dun anoc a contar desde a recepcion das obras excepto nos
supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidons que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a sua
reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacion e devolucién da garantia definitiva.
A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo da
obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre ¢ estado das obras. Se este
fase favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, saivo o disposto no art. 236
do TRLCSP {(Responsabilidade por vicios ocultos), procedeéndose & devolucion ou cancelacion da
garantia e a liguidacién, no seu caso, das obrigacidns pendentes aplicandose ao pago destas Ultimas
o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucién da obra e non ao usc do construido, durante o prazo de garantia o director facultativo
procedera a ditar as oportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacién das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacidns indicadas, o organo de
confratacién podera ordenar a sUa execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacidn o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado integramente
polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.
Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo 225 e 239.

Seran asi mesmo causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidons especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.E do presente prego.

40} Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, @ ambas as dias partes
quedan sometidas expresamente & lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) ¢ no seu caso da Comunidade Autdnoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18
da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o Regulamento
de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e,
na sua falta, as normas de dereito privado.
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As cuestions litixiosas xurdidas scbre interpretacién, modificacién, resolucion e efectos deste contrato
seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin 4 via administrativa e contra eles
habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da
devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicién potestativo e sen
prexuizo da interposicién de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o recurso especial
en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

MELLORA E AMPLIACICN DO VIAL C DIQUE- GOLTAR. PAI 2016

2. CODIFICACION

A. Clasificacién de produios por

actiridades (CPA‘-2009)

B. Vocabulario comun de | 45233222-1 Traballos de pavimentacion e
contratos (CPV) asfaltado.

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais

Base imporiible: 26.215,17 €,
Importe IVE: 550517 €
Total: 31.720,28 €.

31.720,28 Euros (IVE ENGADIDO)

B} Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE
Base impofiible ........ ENGADIDOQ)

lmporte IVE ......... 201...

Total ......oeeeens 201,

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 26.21517 €.

10% (modificacién de proxecto): 2.621,52 €.
10% {certificacion final): 2.621,52 €

Total: 31.458.21 €

5, APLICACION | 45461100

ORZAMENTARIA

8. PRAZO DE EXECUCION Un mes (30 dias naturais}.

7. CLASIFICACION PARA | Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE ACREDITACION

DE SOLVENCIA. _G 6 1_

8. LUGAR DE PRESENTACION
DE OFERTAS

"1.- Rexistro Xeral da administracién convocante ou no seu caso Rexistro

especial da entidade (indicalo neste caso), con domicilio na R/ Atalaia, 7 —
15970 Porto do Son.

X 2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envio por medio de oficina de cormreos:
Domicilio da entidade contratante: R/ Atalaia, 7 — 15970 Porto do Son
N¢ de FAX da entidade contratante: 981 76 73 58
Correo elecirdnico da entidade contratante: correo@portodoson.gal.

9. PRAZO DE | Oito (8) dias contados desde o dia seguinte a recepcién da peticion de

PRESENTACION DE | oferta (ou perfil de contratante ou BOP ou prensa} (Clausula 11}

PROPOSICIONS En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de presentalo
por correo dentro do horario da oficina correspondente.

10. PORCENTAXE | Ata 0 50% do prezo de adxudicacion

SUBCONTRATACION

11. COMPROMISO DE

CONTRATAR A g NON SE ESIXE

TRABALLADORES

DESEMPREGADOS O Sl SEESKXE N° DE TRABALLADORES

12, MODALIDADE DE
CONSULTA

X A1.- Publicar un anuncio en prensa.

B A2.- Publicar un anuncio no Perfil de contratante {Direccién péxina
web: www.portodoson.gal)

O A3.- Publicar un anuncio no BOP.,

O B. De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente
xustificadas no expediente, consultar, polo menos, a tres empresas
capacitadas para a realizacion do obxecto do contrato.

13. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacion IVE excluido

13. BIS.TAXAS DO
CONTRATO

Taxa de formalizacién do contrato: apdo. 3.4 do Epigrafe 3° da Ordenanza
fiscal n® 15, requladora da taxa pola tramitacién e expedicion de documentos.

14, REVISION DE PREZOS

15, CONTROL DE CALIDADE

A) Obras anuais: NON PROCEDE
B) Obras plurianuais: B1. NON PROCEDE O
(Clausula 4.2) B2. PROCEDE a

FORMULA

| Ver a clausula 29
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18. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION POR CONTA | Ata un maximo de 600,00 €.
DO CONTRATISTA

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www portodoson.gal
TELEFONO: 981 86 74 12,
CORREQ ELECTRONICO: secretaria@portodoson.gal.
. CARTEL DE OBRA: por conta do contratista e segunde o modelo oficial,
17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION:
- Alcaide- Presidente.
- Interventor do concello ou substituto legal.
- Secretario do concello ou substituto legal.

18. DATOS DA FACTURA
18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIOQ. ENTIDADE LOCAL.: Concello de Porto do Son.
CIF: P1507200B
CODIGO: LA00O1843- CONCELLO DE PORTO DO SON

18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE,
CODIGO: LADDO1840- ALCALDIA

18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE INTERVENCION
CODIGO: LAOQD1841- INTERVENCION

18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA CONCELLO DE PORTO DO SON
CODIGO: LA0001843- CONCELLO DE PORTO DO SON

18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: PAI 2016,
CODIGO DE PROXECTO: 2016.2.1.14 — AMPLIACION E MELLORA DO VIAL 0O DIQUE GOLTAR”.

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil do contratante e Secretaria do
concello.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D./D2
con domicilio en
ria
nD
telefono
con DNI {ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacion de
DNI ou CIF N°
e con domigilio en
raa
no
teléfono
Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacion da execucion das obras
comprendidas no proxecto de
e para cuxos efectos fai constar que:
1°.- Ofrece o seguinte prezo:
A)PrezosenIVE.........................ue...... Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE)} %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)...................EUROS
2°- Cofece e acepta cantas obrigacions se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.
3°.- Acompafa a documentacion esixida no Prega de clausulas administrativas particulares.
4° - Fai constar que na presente licitacién (indiguese o que proceda):

. Non concorre con empresas vinculadas.
. Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominacién
CIF
de de 201_
O LICITADOR {Asinado e Rubricado)
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Rita Atalaia s/n,15970

" concello Porto do Son (A Comufia)
'Porto do Son
R Tlin: 961 867 412

Fax: 981 767 358

ANEXO Illl: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por ..
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) indicar sobre A, B ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na cldusuta 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e cédigo de proxecto (epigrafe 18 do
anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA
A EXECUCION DA OBRA

{Clausula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA
Capataz - 1
Oficial 2* categoria -- 1
Pedn ordinario - 1
2. MEDIOS MATERIAIS
CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

Pa cargadora z1.2m3 1
Dumper convencional 2.000 kg 1
Camidn basculante 10t 1
Rodillo vibrante Autopropulsado mixto 1
Compactador de 15t 1
asfalto pneumatico
2.2. EQUIPOS
- | 1
2.3. MEDIOS

AUXILIARES
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concello

b PBto do Son

Ria Afalaia sin. 15970
Paorto do Son (A Corufia)
CIF: P1507200B

Tifno: 961 867 412

Fax: 981 767 358

ANEXO V:
V.. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

E.A) Programa de traballo {(clausula 15}

Valorarase ata 13 puntos conforme & seguinte desagregacion (expresado en dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e
totalmente adaptado & obra

Ata 13 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e
adaptado a obra

Ata 9,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e
parcialmente adaptado

Ata 6,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente

Ata 3,00 puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e
incompleto

Ata 0,00 puntos

E B) Actuacién ambiental (clausula 15):

Valorarase de ata 6 puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en dous

decimais)

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental especifica e
adaptada a obra

Ata 6,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental xenérica e
parcialmente adaptada

Ata 4,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacion ambiental insuficiente

Ata 2,00 puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental non adaptada e
incompleta

Ata 0,00 puntos

%C) Plan de control de calidade (clausula 15}

Valorarase ata 9 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo

utilizaranse nlmeros de 2 decimais,
correspondan)

aplicando o0s redondeos que por exceso ou defecto

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade

especifico e totalmente adaptado 4 obra

Ata 9,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade

especifico e adaptado a obra

Ata 7,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade

Xenérico e parcialmente adaptado a obra

Ata 4,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interna de calidade

insuficiente

Ata 2,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control internc de calidade non
adaptado e incompleto

Ata 0,00 puntos
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E,D} Esquema do Plan de seq uridade e satde (cladusula 15)

Valdrase ata 12 puntos conforme seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeras de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

[ Ofertas que presentan un esquema
do plan de seguridade e saude Ata 12,00 puntos
especliico e adaptado 4 obra

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e saude | Ata 10,00 puntos
xeneérico e parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e saude | Ata 6,50 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un esquema
do plan de seguridade e salde non | Ata 0,00 puntos
{ adaptado e incompieto

!K E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

Valérase ata 10 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de célculo
utilizaranse nomeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondany);

[ PORCENTAXE DE | Outorgarase a maxima puntuacién (1

CONTROL INTERNO DE punto) és proposicions que oferten a | Ata 1,00 puntos
CALIDADE (clausula 15) Mmalor porcentaxe e as restantes

proposicions puntuaranse
proporcionaimente
PORCENTAXE DE | Aumento da porcentaxe de control

CONTROL EXTERNO DE | de calidade externo calculado sobre
CALIDADE (clausula 15} | o orzamento de execucion material, | Ata 9,00 puntos
sen ter en conta 0 1% a que se
refiren as clausulas 12 e 29,
Calcularase aplicando a seguinte
formuia: 3 puntos X % de incremento
sobre execucion material (expresado
| en dous decimais)

U F) Reducion de prazos de execucién (clausula 15)

Valdrase ata 10 puntes conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de célculo
utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando o0s redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Composteia (http.//www. dicoruna.es/valoracion/).

ﬂ G) Oferta econémica (clausula 15)

Valérase ata 30 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de calculo
utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto
correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte formula elaborada polo Departamento de Matemética Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela (http./fwww. dicoruna.es/valoracion/).
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Rita Atalaia s/n.15970

) concetlo Porto do Son (A Corufia}
P&rto do Son e
Thino: 991 867 412

Fax: 981767 368

V... CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR SOBRE
ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE
ADXUDICACION {ANEXO V.I)):

M A) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15).

PORCENTAXE DE CONTROL INTERNO DE CALIDADE (clausula 15)
PORCENTAXE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDADE (clausula 15)

O B) Reducién de prazos de execucién (clausula 15).

Jd ¢) Oferta econémica (clausula 15).

DILIXENCIA: esténdoa eu, o secretario, para facer constar que estes pregos foron aprobados
por decreto da Alcaldia num. 62/2017, do 7 de febreiro.

Porto do Son, 7 de febreiro de 2017.
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