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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON
MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE VALORACION) DE LAS
OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y
OTRAS OBRAS PROVINCIALES

PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14
DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO
DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

I.-Elementos del contrato.

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1
del cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecidn al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (en adelante
TR.LCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bésico de
Segunidad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de
gestion de residuos de construccién y demolicidn, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D.

105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte
integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el
Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.
1.2) Delimitacion del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP estan sujetos a regulacion armonizada
los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art.
14.1 del TR..LCSP.

En este sentido en el epigrafe 0 del cuadro de caracteristicas se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato v tipo de licitacion.

Se sefiala como tipo de licitacién el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 2
del cuadro de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al
mismo.

En la contratacion de estas obras se entenderd que los contratistas, al formular sus

propuestas economicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre €l
Valor Aiiadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida
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independiente, de conformidad con el art. 8§7.2 TR.LCSP y modelo de oferta econémica del
presente pliego.

3) Financiacion.

3.1. Obras de caricter anual:

Para atender las obligaciones econémicas que se derivan para la Administracion del cumplimiento
del confrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion sefialada en el
Epigrafe 3 del cuadro de caracteristicas del contrato.

3.2. Obras de caricter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que se
detallan para cada Proyecto de gjecucion de obra en el Epigrafe 2.B. En consecuencia el presente
gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5 del presente
Pliego.

4) Revisién de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederd en ningin caso la revision de
precios del presente contrato y por tanto no se aplicara formula alguna de revision.

5) Plazo de ejecucion.

5.1.- El plazo de ejecucidn del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firna del Acta de
Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El plazo
se contara siempre en dias naturales.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogard cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacidn del
Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su integridad
a la reduccion de la financiacién prevista en las ultimas anualidades, manteniendo inalterable la
financiacion prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicar a
realizar mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al adjudicatario el precio de la obra
realizada, hasta el importe maximo de financiacion relativo a cada anualidad. A estos efectos la
Administracion aprobara el nuevo programa de trabajo que sera obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias que enumera el articulo 54 y 60 de la TR.LCSP, y acrediten su




solvencia econdmica, financiera y técnica {0 se encuentren debidamente clasificadas en los
supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7) Clasificacion del contratista.

Para contratar con la Administracién la ejecucién de una obra cuyo valor estimado sea igual o
superior a la cantidad establecida en el articulo 65.1 de la TR.LCSP, sera requisito indispensable
que el contratista haya obtenido previamente la comrespondiente clasificacion, segin resulte del
Proyecto o documentacion técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 5 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Comunidad Europea ser4 suficiente que acrediten ante el Organo de
Contrataciéon correspondiente su solvencia econémica, financiera y técnica, mediante la
presentacién de los documentos que se indica en la cldusula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administracién podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberd indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del

contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la clausula 12 vy
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos de
la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacién se estara a lo

dispuesto en el articulo 67.5 TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales deberd formalizar la
misma, en escritura publica, asi como presentar el C.LF. de la Uniones Temporales, todo ello
dentro del plazo de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién de
adjudicacion, y 1a duracion de la misma sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales quedarin obligados
solidariamente ante la Administracion.

I1.- Adjudicacion.

9) Procedimiento de adjudicacion.
E! contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto {con multiplicidad de criterios de
adjudicacion)
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10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulacion armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el
presente Pliego se anunciaré en el Boletin Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante (art.
142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios de mayor tirada en la Comunidad Auténoma de

Galicia.

10.1.b) Contratos sujetos a regulacion armonizada: De conformidad con lo dipuesto en los
articulos 14 y 142.1 del TR.LCSP, el anuncio de licitacién se publicara, ademas, en el Boletin
Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la
informacién relativa a la actividad contractual, los interesados podran consultar la informacién
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la direccién que se indica en el epigrafe
8 del cuadro de caracteristicas del contrato, y de conformidad con los dispuesto en los art. 53, 37,
141, 142, 151, 154, 40 del TR.LCSP

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentacion.

11.A) CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART.14 TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacién se presentarén en el lugar y plazo que se
indican en los epigrafes 6 y 7 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo de los
veintiséis dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacién del anuncio en el BOP o
perfil de contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y en tres sobres cerrados,
que podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con
la documentacion y requisitos exigidos en la clausula 12.

De conformidad con el articulo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el expediente se
declare de tramitacién urgente el plazo de presentacion de proposiciones serd de trece dias
naturales, contados desde el dia siguiente al de publicacién del anuncio en el BOP o perfil de
contratante.

Para el computo del plazo de presentaciéon de proposiones, en el supuesto en que no
coincida la fecha del anuncio en el BOP y en el perfil de contratante, se contara a partir del dia
siguiente al de la publicacién del Ultimo anuncio, bien sea el BOP o perfil del contratante

11.B) CONTRATOS SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA (ART. 14 TR.LCSP)

En los contratos sujetos a regulacion armonizada el plazo de presentacién de proposiciones sera
de cincuenta y dos dias naturales, a contar desde 1a fecha de envio del anuncio a la Comision
Europea (Diario Oficial de la Unién Europea). Dicho plazo se reducird a treinta y seis dias
naturales o en casos excepcionales debidamente justificados hasta veintidos dias, si se
hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el parrafo 1° del articulo 141 del TR.LCSP

(159.1 TR.LCSP).

12) Proposiciones: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentaciéon".

Contendrz la siguiente documentacion:
A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.LF., Pasaporte 0 documento que lo sustituya.



A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucién o Modificacién en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién Mercantil que le

sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucién, de modificacién, estatutos o acto
fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en
el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (C.LF.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién
Europea se acreditarA mediante la inscripcién en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacién de una declaracién
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditard mediante la inscripcion en el
Registro procedente de acuerdo con la legislacioén del Estado donde estan establecidos o mediante
la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién (Disposicidn
Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.
1.- Los empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la

Misién Diplomatica Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de 1a Oficina Consular
en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la
Unién Europea deberin justificar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente Espaiiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion

en forma sustancialmente analoga.
En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en
relacién con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Piblica de la
Organizacién Mundial de Comercio.
A-6) Disposicién comin a empresas extranjeras (comunitarias 0 no comunitarias): declaracion de
sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espatfioles.

Las empresas extranjeras deberan presentar una declaracion de sometimiento a la
jurisdiccion de los Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias

que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el
Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:
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Cuando el licitador no actiie en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre
concurre ante la Administracion contratante.

El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que
dicha inscripcidon sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil
D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado ¢) de la presente clausula, deberin bastantearse
previamente por el Secretario de la Corporacion o funcionario habilitado.
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaracién responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de
las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del
TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

cafle n

en nombre propio o en representacion de la empresa

a

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contraio de efecucidn de la obra

- Titulo:
Declara que ni la empresa ni sus administradores u drganos de direccion estdn incursos en prohibiciones de
contratar con la Administracion establecidas en el art. 60 v 146.1.¢) del TR.LCSP
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

{Lugar, fecha y firma deil proponente)

F) Clasificacion y acreditaciéon de solvencia mediante compromiso de adscribir a la
ejecucion los medios personales o materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificacién empresarial: Certificacién expedida por la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Ministerio de Hacienda (u drgano correspondiente de la
Comunidad Auténoma de Galicia de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categoria que se
especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificacién con arreglo a lo dispuesto
en la cldusula 7 del presente Pliego y epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas.

No obstante para las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad
Europea que no estén clasificadas sera suficiente que acrediten ante el 6rgano de contratacién su
solvencia econémica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del
TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relacion de las obras ejecutadas en el curso de los
ultimos cinco afios, acompafiada de certificados de buena ejecucién para las mas importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecucién los medios personales o _materiales suficientes para
ello. A estos efectos los licitadores deberan concretar los medios materiales y personales que se
adscribirdn a la obra, de conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los
licitadores deberan aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:



A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecuciéon de obras con idénticas caracteristicas
a las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relacién de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribird a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el
programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro
del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de
solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a
TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego,
requerird autorizacién previa de la Administracién. En el supuesto de que no se indique en el
cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo serd el establecido en el articulo 227.2.e del

TR.LCSP.

La no presentacién de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la
presentacion incompleta no podra ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad o la no
justificacién de los medios personales y materiales propuestos determinara la exclusion de la
oferta, previos los informes técnicos correspondientes donde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de
obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el érgano de
contratacién podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del

presente Pliego.
G) Acreditacién de solvencia econdémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificacién para la obra, los licitadores deberan
acreditar la solvencia econdémica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art.
75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante: 1° .- la relacién de las obras ejecutadas en el
curso de los dltimos cinco afios, acompafiada de certificados de buena ejecucidén para las mas
importantes y 2° .-compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales
suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberdn aportar la siguiente documentacion:

- Medios personales:

A) Curriculum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la
idoneidad de los mismos por su experiencia en la ejecucién de obras con idénticas caracteristicas
a las del contrato, indicandose su titulacion académica y profesional.

B} n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

a) Relacion de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribira a las obras,
adecuada a las caracteristicas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el

programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicacion del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro
del porcentaje maximo establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del
Contrato sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las condiciones de
solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién (art. 227.2.a
TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con lo previsto en la cldusula 35.B del presente Pliego,
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requerird autorizacion previa de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el
cuadro de caracteristicas, el porcentaje maximo sera el establecido en el articulo 227.2.e. del

TR.LCSP.

La no presentacion de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la
presentacion incompleta no podré ser objeto de subsanacion a posteriori .La no idoneidad o Ia no
Jjustificacion de los medios personales y materiales propuestos determinari la exclusién de la
oferta, previos los informes técnicos correspondientes dénde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripcién se considerara incumplimiento de
obligacion esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el érgano de
contratacién podra optar por la imposicion de penalidades en los términos de la clausula 33 del

presente Pliego.
H) Uniones temporales de empresas.

Indicacién de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen,
participacion de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de
resultar adjudicatarias, de conformidad con el articulo 59 del TR.LCSP y cldusula 8 del presente
Pliego.

I) Declaracion de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitacién con empresas pertenecientes a
un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentard
necesariamente una declaracién indicando esta circunstancia y el nombre o denominacién social
de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas
las empresas vinculadas que concurran a la licitacion.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades
Auténomas y registro voluntario de documentacién de empresas contratistas de la Excma.

Diputacién de A Coruiia:

Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafiando la
correspondiente certificacidn donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del
TR.LCSP, en cuyo caso estardn dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin
perjuicio de que la Administracién pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime
necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con caricter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacién Provincial de A Coruiia,
acompafiaran una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al niimero
de inscripcién en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro
de Contratistas de la Diputacion Provincial de A Corufia (Ordenanza reguladora del registro de
documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacién provincial de A Coruiia, del
registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Num. 64 de fecha 20 de
marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados en los apartados:
A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorizacion para la cesién de informacién relativa a obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social con el Estado en procedimientos de contratacién.

Se ajustara al siguiente modelo:
D,

con residencia

provincia de



calle n
segin D.NI N°

en nombre propio o de la empresa
a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de efecucion de la obra
- Titulo:

Autoriza a la Administracién contratante a solicitar la cesion de la informacién por medios informiticos o
telemdticos, sobre lu circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la
Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacion del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con
lo establecido en la Ley Orgadnica 15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Cardcter Personal, Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de
la Seguridad Social y demds disposiciones de uplicacion, siempre que el drgano de contratacion lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pégina, en hoja independiente, un indice
de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".
Contendra la siguientes Referencias Técnicas:

1.- Con caracter general:

A.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de
las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas
en el cuadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucién de las unidades de obra,
que refleje la continuidad y coordinacion de los trabajos de los distintos oficios que intervienen,
asi como la definicién de la calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el
contratista se compromete a emplear en la obra,

b) Un grafico de la gjecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o
de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado
en dias naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de
licitacién. Cualquier referencia en este grafico a importes distintos del presupuesto de licitacion,
supondra ]a no admisién de la oferta.

c) Descripcion fotografica o en video de la obra: Se describira la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evolucion de las obras. Dicha documentacién se
entregara a la Administracién en la fecha del Acta de Recepcidn.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
A.2) Actuacion mediambiental:
d) Medidas especificas de proteccién ambiental que se aplicaran en la ejecucién de obra y en
especial:
- reciclaje, reutilizacion y recuperacién de materiales
- regeneracion de espacios

- Indicacién de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados,
excedentes o procedentes de demolicion o derribos.



Rila Atalaia s/n. 15970

Porto do Son (A Corufia)
CONCELLO DE PORTO DO SON  cF: p1s072008

Tfno: 981-867412

Fax: 981-767358

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentacién que acredite que los
residuos de construcciéon y demolicién realmente producidos en la obra han sido gestionados,
segun lo dispuesto en el art. 4.c del R.D. 105/2008.

B) Plan de control de calidad:
B.1) Plan de control interno de calidad

La oferta contendr4, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucién de las obras, relativa, entre otros aspectos
a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecucién de las distintas unidades de obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno
incluir dentro del control de calidad;

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicard para cada uno de los aspectos
del control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicara si llevard a cabo el control
de calidad con personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control intermo

El licitador indicara el porcentaje sobre el presupuesto de ejecucion material que va a destinar a
este control interno.

El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete
a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

La Direccion de Obra podrd solicitar en cualquier momento todos los informes, célculos,
derivados de este programa de control intemno de calidad.

Este programa tendrd caricter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se
considerard incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223.f
TR.LCSP. No obstante el 6rgano de contratacion podra optar por la imposicion de penalidades en
los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administracion, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del
Pliego, ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la
Administracion, que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serdn de cuenta del contratista hasta un
importe méximo del 1% del presupuesto de ejecucién material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoracion,
no se computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una
empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad extemo, obtendra 9 puntos (de acuerdo
con la valoraciéon del ANEXO IV) pero, a efectos financiacién por el contratista, el porcentaje
destinado a control externo a contratar por la Administracién serd del 4% (3% ofertado por el
adjudicatario mas 1% minimo obligatorio).



La oferta se realizard con arreglo al siguiente modelo:

Don...oooveviee en nombre y representacion de la empresa ................. se compromete a financiar, ademds del
1% minimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de efecucion material de la obra cuya denominacion es la
SIGUICREE .....ovvvveeeereceecnreneenneeeneen, ¥ POT 10 tanto la cantidad mdxima a financiar es del

A: 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+8) ... %, para que la Administracion realice el control externo de calidad, con arreglo a lo previsto en

la clausula 12.2 del Pliego, que serd retenido por la Administracion en las correspondientes certificaciones de obra.

(Lugar, fecha y firma)
(1) Expresado con seis decimales

La misma Direccion fijard el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicion
general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

C) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que
habra de seguirse durante la ejecucion de la obra, en aplicacién del estudio de seguridad y salud.
En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencion a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacion del plan

- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacion de la organizacidn establecida para prevencion de riesgos laborales y seguridad
- La realizacién de un andlisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas
adoptadas.

- La acreditacion de algin tipo de auditoria periddica respecto a los resultados en materia de
seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra,

2.- Con cardcter especifico:
Sélo para aquellos contratos en los que se indique en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas del contrato (ANEXO I) que este criterio sera objeto de valoracidn.

- Propuesta de Reduccion de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales):

La empresa presentard una memoria sobre la organizacion del proceso constructivo, en la
que -en su caso, razonando las ventajas que signifique para la Administracién- se expresara una
propuesta, debidamente justificada, de reduccién en los plazos de ejecucidn.

Dicha memoria contendrd un programa de ejecucion de las obras, describiendo mediante
diagramas los tiempos (expresados en dias naturales) actividades y previsiones de costes
(expresadas en unidades monetarias oficiales).

3.- Justificacion, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un nimero de
trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

4.- Indice de documentos que integran el sobre.
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Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contendra la proposicion econdmica formulada estrictamente conforme al Modelo que
figura como Anexo II de este Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompaiien a las proposiciones habran de ser originales. No
obstante, se admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue,
en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.

14) Garantia provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 TR. LCSP los licitadores quedan
dispensados de la constitucién de la garantia provisional.

15) Apertura de plicas v adjudicacion.

Por lo que respeta a la calificacion de la documentacién presentada (defectos u omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura de sobres de referencias técnicas, y demais
actuaciones de la Mesa de Contratacion), se estard a lo dispuesto en los art. 160 de TR.LCSP, y 22
y 27 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por la que se desarrolla parcialmente la Ley

3072007
15.1 Apertura y valoracién de las ofertas.
Se diferenciaran dos fases de valoraciéon de las ofertas

12 Fase: Valoracion de los criterios de valoracién del procedimiento abierto con multiplicidad de
criterios de valoracidén excepto el factor precio

Las empresas que no superen la puntuacion minima de 16 puntos en la FASE 1 con la suma de la
puntuacién correspondiente a los criterios de valoracidn: Control de calidad, Programa de trabajo,
Programa de actuacién medioambiental y Plan de seguridad y salud, no continuaran en el proceso

selectivo.
En la puntuacion minima a que se refiere el apartado anterior no se computan en ningun caso las
propuestas de reduccion de plazos.

2° Fase: Valoracion de las ofertas econdmicas

Procedimiento:

A los efectos previstos en la primera fase, por el Comité de Expertos u Organismo
Técnico Especializado (cuya composicion se designard por el érgano de contratacién a propuesta
de la Mesa de Contratacion), se emitira informe técnico debidamente motivado respecto de los
factores de adjudicacion del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios (excepto el
factor precio) a la vista de la documentacién incluida por los licitadores en el sobre B:

“Referencias técnicas”.



A los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratacién procedera en acto
publico a la apertura de las ofertas econémicas. Se celebrara en el lugar y dia que se seifiale en el
tablén de anuncios de contratacion de la Corporacidn o perfil de contratante.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa ¢ causas de inadmisién de
estas tltimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del
procedimiento de adjudicacion del contrato y los sobres que las contengan no podrén ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicion se invitard a los licitadores interesados a
que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisién de ofertas, o el de correccidén o subsanacién de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacidon, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposiciéon, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la mesa, en resolucion motivada.

15.2.1.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicién mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios establecidos en el presente
Pliego, sin atender necesariamente al valor econémico de la misma, o declarar desierta la
licitacion, motivando en todo caso su resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que

figuran en el presente Pliego.

15.2.2.- Criterios de valoracion:

Los criterios para la adjudicacion del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios son los
siguientes:

FASE L
1) Con caracter general:
Control de calidad, hasta 13 puntos, desglosado en:
- Plan de Control Interno de Calidad: de 0 a 3 puntos
- Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 1 punto
- Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a 9 puntos.
- Programa de trabajo: de 0 a 17 puntos
- Programa de actuacién medioambiental: de 0 a 8 puntos
- Plan de seguridad y salud: de 0 a 12 puntos.
2) Con caracter especifico:

Ademas de los indicados anteriormente en la FASE 1 y en los supuestos a que se
refiere la clasula 12.2.2, se afiadira:

- Propuesta de reduccién de plazos: de 0 a 10 puntos

Solo para aquellos contratos que expresamente se indiquen en el cuadro de caracteristicas
del contrato.
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3) Disposicién comun: exclusiones:

Las empresas que no superen la puntuacion minima de 16 puntos en la FASE 1 con la
suma de la puntuacién correspondiente a los criterios de valoracion: programa de control interno
de calidad, programa de trabajo y proteccion medioambiental, y plan de seguridad y salud, no
continuaran en el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase y del procedimiento
abierto con multiplicidad de criterios.

FASEII
- Oferta econdmica: hasta 40 puntos

Para su desarrollo y aplicacién se tendran en cuenta las normas recogidas en el Anexo V.

15.2.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.2.3.1.- Cuando el érgano de contratacion presuma fundadamente que la proposicién no pueda
ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales , notificard esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco dias justifiquen dichas ofertas , acompafiando la documentacién a que se refiere el apartado
15.3 de la presente clausula. La justificacion realizada por los licitadores se remitira a informe de
los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe. 15.2.3.2.- Se considerara,
en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas que se encuentren en los siguientes
supuestos:

- Nuimero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitacién en mas de un
16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%

- Nimero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a otra en mas de un
13,33%

- Nimero de Ofertas: 3. Seran ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media aritmética
de las ofertas presentadas en més de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluira para el

computo de la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior a la media de todas en mas de un
6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerardn temerarias todas las ofertas con bajas
porcentuales superiores a 16,67 .

- Numero de ofertas: 4 o mas. Se considerarén temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a la
media de las ofertas pesentadas en mas de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la misma, se calculara una
nueva media solo con las ofertas que no esten en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de

menor cuantia.

Seran criterios objetivos para apreciar o no el caricter desproporcionado o anormal de la
oferta y en funcion de la documentacion que presente el adjudicatario en el tramite de
justificacion de la oferta, o en la documentacion ya presentada, los siguientes:

I° .- Adecuada justificacién de los precios ofertados, que como minimo comprenderd una
explicacion de los precios de los materiales a pie de obra.

2° .- Volumen de obra ya contratado, en relacion con los medios personales y materiales que tenga
el licitador.

3° .- Relacidn entre la solvencia de 1a empresa y la oferta presentada.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracién, dos 6 mas empresas empaten
en la mayor puntuacién tendra preferencia en la adjudicacion aquella empresa que tenga en su
plantilla mayor ndmero de trabajadores con discapacidad (no inferior al 2%) de conformidad con



lo establecido en la Disposicion Adicional 4* del TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacién
de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP nim. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

15.3 Renuncia:

La presentacién de la oferta vincula al contratista con la Administracién de tal modo que
la renuncia a la adjudicacién del contrato 6 a la ejecucion de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitacion del expediente (a manera de ejemplo: durante €l plazo de presentacién de ofertas;
antes ¢ después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratacién, ¢) la
adjudicacion, d) antes de la formalizacién del contrato, €) la comprobacion del replanteo, f) el
inicio y ejecucién de las obras, g) la recepcion, etc. faculta a la Corporacién a que proceda a la
incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacién por los dafios y
perjuicios causados a la Administracién contratante y demas consecuencias previstas en
TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estdn dispensados de constituir la garantia
provisional, la Corporacién podr4 exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi
como para la indemnizacidn de dafios y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados,
bien de forma expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracién
tendra las mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los pérrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacién en el plazo de 2 meses
,a contar desde la apertura de las proposiciones ,el contratista tendrd derecho a retirar su
proposicion, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 del TR.LCSP, no obstante el plazo
indicado en el presente apartado se ampliard en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los
tramites a que se refiere el art. 152.3

15.4. En el Acuerdo o Resolucién de adjudicacién se concretara por el Organo competente de la
Corporacién la designacién del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la
Direccién de la obra se realice mediante contrato de servicios previa la tramitacién del
correspondiente expediente de contratacion.

16) Adjudicacion

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicacién por la Mesa de Contratacion se
requerira al licitador que hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al érgano de
contratacion para obtener de forma directa la acreditacién de ello.

b) Constituir la garantia definitiva por importe del 5 por ciento del importe de
adjudicacién, excluido el impuesto sobre el Valor Afiadido, por cualquiera de
los medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.

La Administraciéon podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucion provenientes de
entidades, que se encuentren en situacién de mora frente a la Administracion contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacién de anteriores avales o
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seguros de caucién, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la entidad el
primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro
de caucion debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta clausula, sin
que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro fuere
rechazado por la Administracion.

c) Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se
hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado,
se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.d y 61.2..e del TR. LCSP

16.3 El organo de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacion.

16.4 La adjudicacion se notificar a los licitadores y simultaneamente se publicara en el
perfil de contratante.

I1).- Formalizacion del contrato.

17) Formalizacion del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo
40.1 y 156 del TR.LCSP la formalizacion no podrd efectuarse antes de que transcurran quince
dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspension de la formalizacién del contrato el drgano de contratacion requerira al adjudicatario
para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido la notificacién para la formalizacion.

b) En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los
quince dias hdbiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los
licitadores, y en la fecha que sefiale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato

dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia
definitiva del importe de 1a garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fueran imputables a la Administracién, se indemnizara
al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecucion del contrato.




18) Acta de comprobacién del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalizacion del contrato se efectuara la comprobacion del
Replanteo, en la fecha en que la Administracion sefiale, quedando obligado el contratista, previa
notificacion, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el articulo
229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de Replanteo
su ausencia se considerard como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos
previstos en el articulo 237 del TR.LCSP

18.2.- Comienzo de las obras y comunicacién apertura centro de trabajo

El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma
del Acta de Comprobacion de Replanteo.

El adjudicatarto deber4d comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con cardcter previo al comienzo de los trabajos, documento cuya presentacion
debera exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesiéon y

disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo
Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dard por aquel la autorizacidn para
iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el Acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar
el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relaciéon de
subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del
contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo,
el Plan de Seguridad y Salud, ¢l Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art.
5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relacién de subcontratistas y suministradores, con el
importe de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Clausula 35 del presente Pliego.

La aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la
Corporacion previo informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderd al Presidente de la Corporacién la aprobacién del Plan de
Residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacién, a propuesta del
Técnico Director podra eximir al contratista de la presentacién del programa de trabajo.

En ninglin caso se dispensard la presentacién de programa de trabajo para las obras
plurianuales.

19) Carteles y seiiales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa
un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que sefiale la Administracién
Provincial. Dicho cartel debera mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva,
siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel permanezca instalado en
perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo €l contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.
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Asimismo, el contratista estd obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de
obras, peligro, precaucién, desviacion, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la
Circulacién y normativa de Prevencion de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones
precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminacion, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula,

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra las siguientes fotografias por
triplicado:

a) Del cartel de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.
En ambos casos debera llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realizacion.

En la fecha del Acta de Recepcion el adjudicatario debera entregar a la Administracién
el reportaje fotografico o en video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacion de las obras en
sus distintas fases. La citada documentacién podra utilizarse por la Administracién libremente y

sin limitacién temporal.

20) Ocupacion de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacién que Ia integra, asi como de
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y
cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el articulo

117 del TR.LCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.

21.2.- Recepcidn y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en
la obra previo examen y aceptacién por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste
sefiale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no
aceptase los materiales sometidos a su examen debera comunicarlo por escrito al contratista,
sefialando las causas que motiven tal decisidn.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de 1a devolucién
de la garantia definitiva el contratista responderéd de la ejecucién de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que
los representantes de la Administracién hayan examinado o reconocido, durante su construccién,
las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y
aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte

vicios o defectos en la construccién, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenard durante el curso de la ejecucién, y



siempre antes de la aprobacién de la devolucién de la garantia definitiva, la demoliciéon y
reconstruccién de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar ]a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién
del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el
término de quince afios a contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del TR.LCSP.

22) Direccidn e inspeccién de las obras.

La direccién e inspeccién de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas
(Director de Obra y en su caso Director de Ejecucion de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenacion de la Edificacién), el cual
dictara las instrucciones necesarias al confratista para la normal y eficaz realizacion de aquellas y
sefialara el ritmo de ejecucion conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro
de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacidn podra inspeccionar las obras cuando lo
estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23) Legislacién laboral y Seguridad Social.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social.

24) Prevencion de riesgos laborales.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene
en el trabajo y prevencion de Riesgos Laborales.

24. bis) Produccion v gestion de residuos.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia de produccién y
gestion de residuos.

25) Responsabilidad. Daiios.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
maquinaria o como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira

hasta que haya expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion, sera ¢sta responsable dentro de los limites establecidos
en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados
a la Administracion Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.
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La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigida por la via de
apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje,

El contratista estard obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el
lugar sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depésito.

27) Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacién de los materiales e
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios en
los bienes, hasta la aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacion,
aire acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente,
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el
plazo de garantia establecido en la cldusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de

ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de anuncios de
Licitacion en diarios oficiales y medios de comunicacion que se detallan en el Epigrafe 13 del
Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Asimismo, debera pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Publicos
que pesen sobre €l contrato 0, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencidon
la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el
abono de cualquier Tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracion,
la realizacién de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformacidn, aparatos elevadores, climatizacién, etc.), que
sean necesarios para la aprobacién por los organismos competentes de la administracion, asi como
la tramitacién ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad.

La Administracién, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la cldusula 29
del Pliego, ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la
Administracion, que se verifiquen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista hasta un
importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra o, en su caso, del el
porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario,
con arreglo al siguiente modelo:

La misma Direccién fijara el nimero, forma y dimensiones y demds caracteristicas que
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion
general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a
lo establecido en la clausula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigira la Administracién a través




de la direccién facultativa, tanto en lo que se refiere al programa de control, ensayos , como a
cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas del presente
Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo
con la disposicidn transitoria 6° dicho abono debera efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012 el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligacion de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del articulo 216 serd dentro de los 40 dias siguientes a la fecha
de la expedicion de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos
que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la
obligacién de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del
articulo 216 serd dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de la expedicién de las
certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la

realizacion total o parcial del contrato.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, atin en el caso de que
cuente con la autorizacién de la direccién, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no
se incluya en el Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad

correspondiente.

30.2.- Si la Administracién demorase €l pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo a que se refiere €l apartado anterior, el adjudicatario tendrd derecho a partir del
cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen
las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del

TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion
contenga algun error u omisién, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar
conformidad a la certificacién, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para
exigir el interés de demora no se iniciard hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
certificacién, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la
expedicién de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algiin error u omisién ¢ ésta no se hubiera

presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta
que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el
Registro General.
30.3.- Derecho a la suspension del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de
antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensioén, en los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen, si la demora de la Administracidn fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los témminos del articulo 218 del TR.LCSP
y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.
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31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Direccion Facultativa realizard mensualmente y en la forma que establezca
el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante el

periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar a la direcciéon con la
suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista,

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular,

31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la relacién valorada
y se tramitardn por la Direccion Facultativa en los dos dias siguientes del periodo que
correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las
anualidades previstas sin que en una unica certificacion se pueda reflejar importes
correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificardn contra certificaciones mensuales acompaiiadas de relacion
valorada expedidas por la Direccion Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u
organo competente de la Corporacion. Asimismo, el contratista deberd presentar factura por igual

importe que el de la certificacion.

Tendrén el caricter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras
que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacidn del 6rgano de contratacién que
tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafiando documentacién justificativa de la
propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como ttiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades anticipadas,
para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.
Este Plan lo elaborara Ia Direccion de Obra acompaiiandolo con la relacion valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacién valorada
mensual o en otra independiente.



3. A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la
reglamentaria descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijard por
la direccion de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procedera el abono de la valoracién resultante cuando exista crédito suficiente
con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En el caso de que no
se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econdémico de que se

trate.
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendrd determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo
necesario de utilizacién.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por 100
de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga
necesaria la utilizacién de aquéllos.

c) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucidn se estard a lo dispuesto
en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucién previa del correspondiente aval
por el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en
el art. 232 del TR.LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de éstas garantias a medida
que vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro frente a la
Administracién, podran ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesidon del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la
Administracion, sera requisito imprescindible la notificacién fehaciente a la misma del acuerdo de
cesion. A tal efecto, se considerard que la notificacion se ha producido cuando se haya consignado
mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de
Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administracién tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el

mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesion se
ponga en conocimiento de la Administracion, los mandamientos de pago a nombre del contratista

surtiran efectos liberatorios.



Rita Atalaia s/n. 15970

Porto do Son (A Corufa)
CONCELLO DE PORTO DO SON  cr: pisor2008

Tfno: 981-867412

Fax: 981-767358

32) Prorrogas.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le
habia sefialado el organo de contratacion podra concederla por un plazo que serd por lo menos
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecucion del contrato v penalidades administrativas.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Administracién.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podrd optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcion de 0,20
euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reduccién de plazo de ejecucién y
la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias indicadas en el parrafo anterior
seran las siguientes:

REDUCCION (% sobre el plazo de ejecucién) Penalidades

Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 eurcs
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1,000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o mas 1 por cada 1.000 euros

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto
al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningun caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacién técnica
de la modificacién y la aprobacion econdémica del Presupuesto reformado resultante, en su caso,

como consecuencia de ella.



Antes de proceder a la redaccion de la modificacion del proyecto deberd darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un
tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo
no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién correspondera al dérgano de contratacién, previa audiencia al
contratista, fiscalizacién del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° sélo podran introducirse variaciones sin necesidad de
previa aprobacién cuando éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art. 234 del
TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite
previsto en el mismo se irdn incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrén ser
recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito adicional del 10 por
100 a que se refiere la disposicién final segunda de la TR.LCSP. No obstante, cuando con
posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las
previstas en el art. 234 del TR.LCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a
elaborar sin necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Serdn obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se
acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro I del
TR.LCSP

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccién de unidades de obras, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna,

La modificacién del contrato no podrad realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacton preparatoria del mismo, o
incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente. En estos
supuestos, debera procederse a una nueva contratacion de la prestacion correspondiente, en la que
podra aplicarse el régimen establecido para la adjudicacién de contratos complementarios si
concurren las circunstancias previstas en los articulos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacidn:
La modificacion no podra exceder del 10% del precio del contrato
Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacién de la prestacion contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccion del
proyecto o de las especificaciones técnicas.

b. Inadecuacién del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geoldgico,
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hidrico, arqueolégico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad
a la adjudicaci6n del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda
la diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la elaboracién del
proyecto o en la redaccion de las especificaciones técnicas.

¢c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacién de la prestacion en los
términos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar 2 la prestacion avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se
haya producido con posterioridad a la adjudicacion del contrato.

e. Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacién

del contrato.

2. La modificacion del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no podra alterar
las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion, y debera limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las condiciones
esenciales de licitacién y adjudicacién del contrato en los siguientes casos:

a. cuando la modificacién varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales de Ia
prestacion inicialmente contratada.

b. cuando la modificacién altere la relacién entre la prestacién contratada y el precio, tal y
como esa relacién quedé definida por las condiciones de la adjudicacién.

c. cuando para la realizacion de la prestacién modificada fuese necesaria una habilitacién
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial 0 unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en més o en menos, el 10 % del
precio de adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de
ellas no podra superar este limite.

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificacidn, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacién otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado
ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios aplicables a las mismas
seran fijados por la Administracion ,previa audiencia del contratista por plazo minimo de 3 dias
habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacién podra contratarlas con
otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.-
Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato aumente el precio del mismo, se
reajustara la garantia que se cuantificard en el 5% del incremento experimentado en el precio de
adjudicacién (IVA excluido ) Esta garantia debera constituirse dentro del plazo maximo de 15
dias naturales a contar desde la notificacion de aprobacién de la modificacién. La no constitucion
de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

En las obras confratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se
estara, ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la

Diputacidn.



35) Cesién de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podrin ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorizacion del 6rgano competente de la Corporacion, con los requisitos y
condiciones establecidos en el articulos 226 del TR.LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a
contar desde la autorizacion expresa por el 6rgano de contratacidon de la cesién. La no constitucién
de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacion

Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las obras sin
obtener previamente la autorizacién del érgano competente de la Corporacidn, con los requisitos y
condiciones establecidos en el articulos 227 y 228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrin exceder del porcentaje maximo
establecido en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este limite maximo de subcontratacién establecido
en el Epigrafe 4 BIS del Cuadro de Caracteristicas del Contrato se considerara incumplimiento de
sus obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dar4 lugar a la resolucion del contrato
con incautacién de garantia ¢ indemnizacién por dafios y perjuicios a la Administracién
Contratante.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberdn observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de 1a Subcontratacién el el Sector de

la Construccion y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista estd obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 222
del TR.LCSP.

36) Recepcion de las obras y certificacion final.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista
para su terminacién, con una antelacién minima de 45 dias habiles.

La recepcion de las obras se realizard como maximo dentro del mes siguiente a la
terminacion de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién el representante de la Administraciéon le remitird un
gjemplar para que en €l plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Del resultado de la recepcion se levantard un acta que suscribirin todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el coatratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo
establecido en la clausula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacién que resulte a
favor del contratista, debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantia.
El plazo de garantia tendrd una duraciéon de un afio a contar desde la recepcién de las

obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estaré obligado a la guarda y conservacién de las
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable
de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios
para su reparacion se gjecutaran por la Administracién contratante, a costa del contratista.

38) Liquidacién y devolucion de la garantia definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputacién.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el art. 236 del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su caso, de las obligaciones
pendientes aplicindose al pago de estas tiltimas lo dispuesto en el art. 216. del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el
Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el érgano de
confratacién podra ordenar la ejecucién de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si
fuere suficiente, y si el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el
abono de dichos gastos por Ia via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente cldusula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista debera ser
financiado integramente por el Ayuntamiento contratante,



39) Causas de resolucién.

Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el
articulo 225 y 239.

40) Régimen juridico.

El presente contrato de ejecucidon de obras tiene cardcter administrativo, y ambas partes
quedan sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo
149.1.18 de la Constitucion asi como las demds disposiciones de desarrollo, en especial el
Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretaciéon, modificacién, resolucién y efectos
de este contrato serin resueltos por el 6rgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a
lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccion, previa interposicion, en su caso, del
recurso de reposicién potestativo y sin perjuicio de la interposicién de cualquier otro recurso que
los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere €l articulo 40 del TR.LCSP,
los interesados podrén interponer el recurso especial en materia de contratacién.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulacion harmonizada  (X)
b) contrato suxeito a regulacién harmonizada

1. PROXECTO

“Acondicionamento de praza piiblica no Campo da Atalaia™.
Redactores: D. Alfonso Salgado Sudrez e D. Francisco Xabier Lifiares Tofiez.

1.his. CODIFICACION

A. Clasificacién Nacional de
produtos  por  Actividades
{CNPA-2009)

B. Vocabulario comiin de 45110000-1 Traballos de demolicion de inmobles e
contratos movemento de terras.
45112000-5 Traballos de excavacion e movemiento de
terras.

45233200-1 Traballos diversos de pavimentacidn.
45232400-6 Obras de saneamento.

45233293-9 Instalacién de mobiliario urbano
45262620-3 Muros de contencién.

45316100-6 Instalacién de equipo de alumbrado exterior.

2. PRESUPOSTO

A) Obras anuais - (X} - 100.091,20 euros (IVE INCLUIDO)
- 82.720,00 euros (VALOR ESTIMADO)
- 17.371,20 euros (IVE REPERCUTIBLE

B) Obras Plurianuais Exercicio Orzamentario Importe (IVE INCLUIDO)

3. APLICACION
ORZAMENTARIA

1532.61900 (proxecto de gasto 201421831)

4. PRAZO DE EXECUCION

FIXADO NO PROXECTO: 4 meses (120 dias).

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
O aplicable no presente prego (SI)
o non aplicable

4- BIS PORCENTAXE

SUBCONTRATACION 50 % do prezo de adxudicacidn
5. CLASIFICACION Non se esixe.
6. LUGAR DE
PRESENTACION DE Rexistro xeral do Concello de Porto do Son, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
OFERTAS
7. PRAZO DE Trece (1) dias naturais a contar desde o dia seguinte ao de publicacién do anuncio de
PRESENTACION DE licitacién no BOP ou perfil do contratante.
PROPOSICIONS
8.1 Direccidn péxina web; www.portodoson.org
8. PERFIL DE 8.2 Publicacion de adxudicacién (indicar a opcién elixida):
CONTRATANTE a) en BOP (X)

b) en perfil de contratante (X)

9. GARANTIA DEFINITIVA

5% do prezo de adxudicacién excluido o TVE.

10. TAXAS DO CONTRATO

Taxa de formalizacion de contrato (Ordenanzas fiscal n® 15).

11. REVISION DE PREZOS Non.

12. CONTROL DE CALIDADE | Si.

13, IMPORTE MAXIMO DOS

GASTOS DE PUBLICIDADE | 600,00 euros.
DE LICITACION POR

CONTA DO CONTRATISTA

OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE (se fose esixible): www.portodoson.org/perfil_contratante
TELEFONO: 981 86 74 12

FAX: 981 76 73 58

CORREO ELECTRONICO: correo(@portodoson.dicoruna.es.

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPTAS DO PROXECTO E PREGO: Concello de Porto do Son.




ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D.
con domicilio en
calle

nO

teléfono

fax (optativo)
direccidn de correo electronico (optativo)
con D.N.I. (o Pasaporte 0 documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.L. o C.LLF. N°®
y con domicilio en
calle

nD

telefono

fax (optativo)
direccion de correo electrénico (optativo)

Toma parte en el procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la adjudicacion de ia
ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Ofrece el siguiente precio:

A)PreciosinIVA.........ooiiiiiiiiiii e Euros) .
B) Impuesto sobre el Valor Afiadido IVA) % ........... importe ......... €uros
C)TOTAL (A+B) vviviirieiinnnnn, EUROS

2°%- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacién
técnica que lo integra.

3°.- Acompaiia la documentacién exigida en el Pliego de Cldusulas Administrativas

Particulares.
4°.- Hace constar que en la presente licitacion (indiguese lo que proceda):
a) No concurre con empresas vinculadas.
b) Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominacion
CIF
En a de de 201 _

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1) B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte en la contratacién de las obras de (2)
presentada por
Teléfono
Fax

En a de de 201 _

(1) Indicar sobre 4, B o C segun la documentacion que comprenda, conforme a lo dispuesto en

la clausula 12.

(2) Indicar el tiulo del contrato.



ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

DETERMINACION DE CRITERIOS FASE 1
FASE 1

A) CRITERIOS CON CARACTER GENERAL
a) Programa de trabajo (clausula 12.2.1.A.1):

Se valorard de 0 a 17 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos
decimales)

Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuacion medioambiental | De 10,012 17
especifico y adaptado a la obra puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuacién medioambiental | De 5,1 a 10 puntos
genérico v parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuacion medioambiental | De 0,1 a 5 puntos
insuficiente

Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuacién medioambiental { 0 puntos
no adaptado ¢ incompleto

b) Programa de actuacién medioambiental (clausula 12.2.1,.A.2):

Se valorard de 0 a 8 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos
decimales)

Ofertas que presenten una actuacién medioambientat especifica y De 5 a § puntos

adaptada a la obra

Ofertas que presenten una actuacidn medicambiental genérica y De 2 a 4,99 puntos

parcialmente adaptada

Ofertas que presenten una actuacion medioambiental insuficiente De(,1al1.99
puntos

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental no adaptada e 0 punios

incompleta

b) Plan de control de calidad (clausula 12.2.1.B)

Se valorara de 0 a 13 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso de
célculo se utilizardn nimeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto

correspondan)

PLAN DE CONTROL Ofertas que presenten un plan de control intermo de | De 1,51 a 3,00
INTERNO DE CALIDAD calidad especifico y adaptado a la obra puntos
(cldusula 12.2.1.B.1) Oferias que presenten un plan de control inteme de | De 0,51 2 1,50

calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra | puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de | De 0,00 a 0,50

calidad insuficiente puntos
PORCENTJE DE CONTROL Se otorgara la méxima puntuacién (1 punto) a la//s | Hasta 1 punto
INTERNO DE CALIDAD proposiciones que oferten el mayor porcentaje y
(cléusula 12.2.1.B.2) las restantes proposiciones se punfuarin

proporcionalmente
PORCENTJE DE CONTROL Aumento del porcentaje de contrel de calidad Se calculara
EXTERNO DE CALIDAD externo calculado sobre el presupuesto de aplicando la
(cldusula 12.2.1.B.3) ejecucién material, sin tener en cuenta el 1% a que | siguiente formula: 3

se refieren las clausnias 12 y 29 X % incremento de

ejeucién material
{expresado en dos
decimales) (Maximo
9 puntos)
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c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cldusula 12.2.1.C): de 0 a 12 puntos

Se valora de 0 a 12 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso de calculo
se utilizaran numeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto

correspondan):

Ofertas que presentan un esquema del De 10 a 12 puntos
plan de seguridad y salud especifico y
adaptado a la obra

Ofertas que presenten un esquema del De 6,50 a 9,99 puntos
plan de seguridad y salud genérico y
parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un esquema del De 0,1 a 6,49 puntos
plan de seguridad vy salud insuficiente

Ofertas que presentan un esquema del 0 puntos

plan de seguridad y salud no adaptado e

incompleto

B) CRITERIOS CON CARACTER ESPECIFICO

Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epigrafe 4 del cuadro de caracteris
del contrato (ANEXO I).

Propuesta de reduccién de plazos de ejecucion (clausula 12.2.2 del presente Pliego): de 0 a 10

puntos.

Se tomaran en consideracion sélo las ofertas de reduccion de plazo que resulten debidamente
justificadas.

Puntuacién mixima
Se calculard en primer lugar la diferencia entre los valores maximo y minimo de

reduccién de plazos, medidos en dias naturales, que representen las ofertas consideradas.

El porcentaje que signifique esta diferencia con relacién al plazo de proyecto servira para
fijar proporcionalmente el nimero natural maximo de puntos a adjudicar por este concepto. De
esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% corresponderd un méximo de 2 punto; para
un porcentaje superior al 5% e inferior o igual al 10%, 4 puntos; y asi sucesivamente, hasta un

maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuaciéon
Seguidamente, se calculard la media aritmética de todas las reducciones de plazo en

consideracion.

Se asignara 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de la
puntuacion maxima adjudicable a las que igualen la media aritmética anterior, y un 100% a las
que signifiquen la reduccion maxima. A las ofertas que representen reducciones situadas en el
intermedio de los 2 tramos asi configurados se les puntuard proporcionalmente a sus extremos de
forma lineal.

Para este segundo proceso de célculo se utilizardn mimeros de 2 decimales, aplicando los
redondeos que por exceso o defecto correspondan.

Se otorgaran 0 puntos a aquellas ofertas de reduccién de plazo que no se consideraron
debidamente justificadas.



En los casos de proposicién tinica presentada debidamente justificada que no exceda del
plazo sefnalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique diferencias de plazo

inferiores al 5% de aquél, se calificara siempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente grafico:

PUNTOS
MAX.
80% MAX.

REDUCCIONES DE
PLAZOS

EXLUSIONES

Las empresas que 0 MEDIA MAXIMA DO superen la puntuacion
minima de 16 puntos en la FASE 1 con la suma de la

puntuacién correspondiente a los criterios de valoracion: programa de control interno de calidad,
programa de trabajo y plan de seguridad y salud, no continuaran en el proceso selectivo, quedando
excluidos de la 2° fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios. (Clasula 15.1)

FASE 11

a) Oferta Econémica: De 0 a 40 puntos. De acuerdo con la férmula elaborada por la Facultad
de Matematicas

1. Notaciones

e  P:precio de licitacion,
e pn:nuamero de ofertas,
e 0,0,..,0, :valordas n ofertas,

e O :media de las ofertas presentadas (O, = lz 0.),
n

i=l

e B,B,.. B :bajasabsolutas (B, =P-0, i=1,.,n),

e B :bajaabsoluta media (B, = lZB,. =P-0,),
n

i=1
e b,b,,..,b, : bajas porcentual con respecto a P (, =%x100 ,i=1..,n),

bm:‘n

e b

max?

: bajas porcentuales maxima e minima,
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e ) _:baja porcentual media (b, = lz b= %x 100),

i=l

e V__:maxima valoracién posible,
s W _ . :maxima valoracion de acuerrdo con las ofertas presentadas,
e  W.:valoracion previa de la oferta i-ésimaentre 0 e W__, i=1,...,n,

max ?

* ¥, :valoracion final de la oferta i -ésimaentre 0 e V__, i=1,...,n.

Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderia a ofertas superiores al precio de licitacion (y
por lo tanto no admisibles), se supone que las bajas b, son iguais o mayores que cero

2. Algoritmo de valoracion de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoracion madxima inicial de acuerdo con las ofertas
presentadas

2.2. Valoracion previa entre 0 y W,

Una puntuacion inicial W, de la oferta i-ésima se calcula por interpolacidn por tramos del
siguiente modo (ver sa figura 1):

» Si b <b, (oferta entre el precio licitacién —baja nula- y la oferta media) entonces su

valoracion es proporcional entre los valores 0 y 1—6““ "
& .
"o106, 7

e Si b >h, (baja superior a la baja media) entonces su valoracién es proporcional entre
8W

—max y Wmax:

10

AN

W, =
10(b,,_—b,) 10

2.3. Valoracion final entre 0 y v,

En general, las puntuaciones inciales anteriores resultan muy pequefias, sobre todo cuando las
ofertas son muy iguales. Por lo tanto, las bajas no tendrian mucho peso en la adjudicacién de los
contratos o concursos. Se propone una alternativa de reescalado de las valoraciones previas para
trasladar las puntuaciones al intervalo [0,V ], sumando a cada valoracidn previa una cantidad S

quasi-proporcional a la baja:



. Sib, <20: S=(V, W)l
20

e Seb, 220: S=V_  -W

La valoracion final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente (figura 1):

V=W +S2e, i=l,..n

max

Se nota que la puntuacion maxima ¥, solo atafie si la baja maxima (b, ) es igual o superior al
20% (figura 2).

Nota.- En el caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitacion se tiene
b=b,=...=b=b=5, =0 por lo que las valoraciones anteriores no son vélidas (se tienen

divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuacién nula (¥, =0) .

En la practica, esta situacién también se produce cuando las bajas son todas muy pequefias aunque
no sean exactamente cero. Por eso, proponemos dar una puntuacién nula a todas las ofertas

siempre que b, <107,

2.4. Formula completa para valoracion de ofertas

1. Definicion de ¥, :

Wmax T i an | mar”
100
2. Definicion de S :

J Sid, <20: S=(Vm-Wmm)b”'—“‘,
20

. Sib, 220: S=V__-W_..
3. Valoracion de las ofertas cuando b, > 107 . Para i=1,..,n:

. Si b <b_ entonces

KZSWmaxbl__{_S br' ,
105, b ..
. Si b > b entonces
2 =2W—”"“(b,. _bm)+w_max+5_bf__
10¢b,.. —b,) 10 b,..

4. Valoracién de las ofertas cuando b, <107°:

o Para i=1,..,n: ¥, =0.
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0 b, b, b, b 20

Figura 1: Representacion gréfica de las puntuaciones si b, <20.

0 b, b, 20 b, Brnex
Figura 2: Representaci6n gréfica de las puntuaciones si 5 > 20.




3. Algoritmo para detectar las ofertas temerarias

3.1. Definicion de las ofertas temerarias

El articulo 85 del R.D. 1098/2001 de 12 octubre, las ofertas temerarias se definen del siguiente
modo:

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)

De acuerdo con el apartado 5 del articulo 85 del RD 1098/2001, “excepcionalmente, y atendiendo
al objecto del contrato y circunstancias del mercado, el organo de contratacion podra
motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente pliego de clausulas administrativas
particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores”,
En ese caso la definicion de las ofertas temerarias quedaria como sigue:

» Numero de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitacién en mas de un
16,67%, lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67

» Numero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a la otra en més de un
13,33%.

= Numero de ofertas: 3. Serdn ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media aritmética
de las ofertas presentadas en més de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluiran para el
computo de la media, la oferta mas elevada; cuando sea superior a la media de todas en mas de
un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran temerarias todas las ofertas con bajas
porcentuales superiores a 16,67.

= Numero de ofertas: 4 ou mais. Se consideraran temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a
la media de las ofertas presentadas en més de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre
ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de la misma, se
calculara una nueva media solo con las ofertas que no esten en el suposto indicado. En todo
caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las

tres ofertas de menor cuantia.

3.2. Formula completa para deteccion de ofertas temerarias

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)

» n=1:8i b >16,67, entonces la oferta 1 (\inica) es temeraria.
= n=2: Suponemos que O, =20, . Se 0,<0,8667x0, entonces la oferta 2 es temeraria.

» n=3: Suponemos que O, = 0, > 0,. Sea 0., definida como:
1
0 = —2-(02 +0,)se 0, >1,0667x0,,
0_se0 £1,0667x0,_.
Para i=1,2,3,si b >16,67 o O, <0,9333x0, laoferta i es temeraria.
* n24: Suponemos que O, 20, 2..20,. 51 0, >1,06667x0,_,sea ! el indicetal que 1</ <n

M
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0,20,2..20,>1,0667x0,, 0O,,<1,0667x0..

Definimos
L(Om +..+0,)se 0, >1,0667x0_ el <n-3,

0. = %(0,,_2+0,,_1 +0,)s5e0,>1,0667x0_ el >n-3,
0,se0 £1,0667x0,.

Para i=1,2,....n,se 0, <0,9333x 0, aoferta i es temeraria.

DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que la formula podrd consultarse en la siguiente direccién de
correo electronico: http://www.diconina.es/contratacion/valoracion/

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACION,

Fdo.: Luis Jaime Rodriguez Ferndndez
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ANEXO V AL PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR PARA LA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON MULTIPLICIDAD DE
CRITERIOS DE VALORACION) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN
LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES

De conformidad con lo establecido en el art. 146.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Piiblico en su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalizacién la documentacién a que se refiere el art. 146.1 del
TRLCSP, a presentar en el Sobre A: Subtitulado “Documentacion” prevista en la clausula 12 de
este Pliego, podra ser sustituido por una declaracion responsable del licitador indicando que
cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién. En tal caso,
el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, deberd acreditar ante el 6rgano de
contratacién, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez de los documentos

exigidos

De conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Trigésimo Tercera del
TRLCSP en su redaccién dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creacién de empleo, procede complementar la
cldusula 31.4.1 en los siguientes términos:

“E] contratista tendré la obligacién de presentar la factura que haya expedido por los
servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente registro administrativo a efectos
de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitacién de la misma.

Datos que deber4 contener la factura correspondiente:

1.- Identificacion del 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica - (datos a cubrir por la Administracion contratante)

2 .- Identificacién del érgano de contratacién: - (datos a cubrir
por la Administracion contratante)

3.- Destinatario: - (datos a cubrir por la Administracién contratante)”

De conformidad con el art. 216 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de Ja Ley de Contratos del Sector Publico en su redaccion
dada por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del
crecimiento y de la creaci6n de empleo, la cldusula 30 quedara redactada del siguiente modo:

“30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cldusulas del presente
pliego y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de



conformidad con el art. 216 TRLCSP en su redaccion dada por la disposicién final séptima de la
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estimulo del crecimiento y
de la creacion de empleo, la Administracion tendra la obligacién la obligacién de abonar el precio
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra o de los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados
o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 222.4.

La ejecucién de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, atn en el caso de que
cuente con la autorizacidn de la direccién, no dara derecho al contratista a su abono hasta que no
se incluya en el Presupuesto la dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad

correspondiente.

30.2 Si la Administracién se demorase, deberé abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del
computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberd de haber cumplido Ia
obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en tiempo y
forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la

prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los articulos 222.4 y 235.1, la Administracién deberd aprobar las
certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el
contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario
establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan la licitacién.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante €l
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciar4 hasta transcurridos treinta dias desde
la fecha de presentacion de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administracién
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono

En el supuesto de que alguna certificacion contenga algin error u omision, y el contratista no
hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificacién, expresamente y por
escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que
se subsanen los defectos que contuviera la certificacién, computandose, por tanto, el plazo para
exigir el interés de demora a partir de la expedicion de la certificacion subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algiin error u omisién o ésta no se hubiera
presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciar4 hasta
que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el

Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administracién con un mes de
antelacion tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensién, en los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP
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30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia
de ello se le originen, si la demora de la Administracién fuera superior a seis meses. (art. 216.6 en
su redaccion dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su

internacionalizacién)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del TR.LCSP y
en las condiciones sefialadas en la cl4usula 31.5 del presente pliego”.






